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第一章  比选公告

四川爵士建筑工程有限公司根据项目建设需要，对西昌市迎宾大道汽车产业园区工程外墙装饰工程专业分包，通过公开比选方式确定施工单位，现将有关事宜公告如下：

比选项目情况

本工程总建筑面积：106435.28㎡，地上建筑面积：100677.83㎡，地下车库及设备用房建筑面积：5767.45㎡，其中人防建筑面积4026.71㎡（主要功能为车库及设备用房），总应配车位为1153辆。建筑一层层高7.2m、二层高6m、局部三层高5.4m。项目拟建成集汽车展示、整车销售、汽配维修、金融保险及一站式办证服务中心为一体的汽车专业市场。
二、比选申请人的资格要求

2.1具备独立法人资格，持有有效营业执照；须具有建筑幕墙工程专业承包一级及以上资质；具有有效的《安全生产许可证》；具有健全的技术管理和质量保证体系,具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。

2.2 2020年1月1日年以来（以合同签订时间为准），已完成或新承接或正在施工 1 个及以上类似项目。提供中标<选>通知书和（或）合同协议书及已完成项目的相关证明材料。

类似项目是指: 单个合同金额不低于1000万元的建筑幕墙工程施工 。
2.3本项目人员配备要求：

项目负责人1人；应是本单位人员（提供社保缴费凭证），建造师；专业：建筑工程 ；级别：二级及以上 ；具有安全生产考核合格证（B级证书）。

2.4财务要求：近1年（2021年）内无亏损，提供2021年财务审计报告。

2.5本次比选不接受联合体，不允许分包。

2.6信誉要求：

（1）被州级及以上主管部门取消比选项目所在地的投标资格且处于有效期内，不接受其比选。

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书，不接受其比选。

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形，不接受其比选。

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单，不接受其比选。

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单，不接受其比选。

（6）近一年内，比选申请人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为（需提供书面承诺，格式自拟）。

（7）近一年内，比选申请人和其法定代表人、拟委任的项目负责人在相关主管部门无不良信用记录（需提供书面承诺，格式自拟）。

三、其他要求：/                                     
四、比选文件的获取

凡有意参加比选者，于2023年3月10日至2023年3月 15日前凉山州国有交通投资发展集团有限责任公司网站（网址http://lsjtjt.cn/）下载比选文件。                        

五、比选文件的递交及相关事宜

5.1比选申请文件递交的截止时间（比选截止时间，下同）为:2023年3月15日（星期三）09时30分，地点为:凉山州国有交通投资发展集团有限责任公司三楼会议室（西昌市长安东路53号邮政储蓄银行内）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的不按照比选文件要求密封的比选申请文件，比选人将予以拒收。

5.3比选申请人代表应提供：

（1）若为委托代理人（限1人）时应当提供：①授权委托书（原件）；②身份证（原件及复印件）；③养老保险证明（原件或复印件）。

（2）若为法定代表人时应当提供：①法定代表人身份证明（原件）；②身份证（原件及复印件）。
六、联系方式

比选人：四川爵士建筑工程有限公司 

地  址：西昌市长安东路53号3幢1楼101号

联系人： 李先生

联系电话：18228779850

比选代理机构：凉山交投工程规划设计管理有限公司 

地  址：西昌市长安东路53号

联系人：徐女士

联系电话：18215749515

2023年3月9 日

第二章  比选申请人须知

一、比选项目概况

本工程总建筑面积：106435.28㎡，地上建筑面积：100677.83㎡，地下车库及设备用房建筑面积：5767.45㎡，其中人防建筑面积4026.71㎡（主要功能为车库及设备用房），总应配车位为1153辆。建筑一层层高7.2m、二层高6m、局部三层高5.4m。项目拟建成集汽车展示、整车销售、汽配维修、金融保险及一站式办证服务中心为一体的汽车专业市场。

二、比选范围：

报价包含图纸范围内:

A区外立面（不含内院）：4S店二层中空双钢化玻璃165系列铝合金窗、铝单板；商业区一至三层中空双钢化玻璃165系列铝合金窗、铝单板；广告位（骨架及封底铁皮）。

B区外立面（不含内院）：4S店二层中空双钢化玻璃165系列铝合金窗、铝单板；商业区一至二层中空双钢化玻璃165系列铝合金窗、铝单板；广告位（骨架及封底铁皮）。

C区外立面（不含内院）：4S店二层中空双钢化玻璃165系列铝合金窗、铝单板；商业区一至二层中空双钢化玻璃165系列铝合金窗、铝单板；广告位（骨架及封底铁皮）。

D区外立面（不含内院）：4S店二层中空双钢化玻璃165系列铝合金窗、铝单板；商业区一至三层中空双钢化玻璃165系列铝合金窗、铝单板；广告位（骨架及封底铁皮）。

以上包括但不限于完成完成二次深化设计并通过第三方咨询机构审查、材料设备的采购、运输、安装、材料的检测、成品试验检测、成品保护、验收、移交及后续维修服务。

三、计划工期

75日历天（具体开工时间以招标人下达的开工令为准，开工令下发后，因承包人原因未按工期按时按量完成，每滞后一天罚款50000元），罚款总额不得超过合同总价的10%。

四、质量要求：达到国家现行验收规范合格标准。

五、比选申请人资格要求

5.1具备独立法人资格，持有有效营业执照；具有建筑幕墙工程专业承包一级及以上资质；具有有效的《安全生产许可证》；具有健全的技术管理和质量保证体系,具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。

5.2  2020年1月1日年以来（以合同签订时间为准），已完成或新承接或正在施工 1 个及以上类似项目。提供中标<选>通知书和（或）合同协议书及已完成项目的相关证明材料。

类似项目是指: 单个合同金额不低于1000万元的建筑幕墙工程施工 。
5.3本项目人员配备要求：

项目负责人1人；应是本单位人员（提供社保缴费凭证），建造师；专业：建筑工程 ；级别：二级及以上 ；具有安全生产考核合格证（B级证书）。

5.4财务要求：近1年（2021年）内无亏损，提供2021年财务审计报告。

5.5本次比选不接受联合体，不允许分包。

5.6信誉要求：

（1）被州级及以上主管部门取消比选项目所在地的投标资格且处于有效期内，不接受其比选。

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书，不接受其比选。

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形，不接受其比选。

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单，不接受其比选。

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单，不接受其比选。

（6）近三年内，比选申请人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为（需提供书面承诺，格式自拟）。

（7）近三年内，比选申请人和其法定代表人、拟委任的项目负责人在相关主管部门无不良信用记录（需提供书面承诺，格式自拟）。

六、比选申请人不得与比选项目相关单位存在下列关联情形：

（1）与比选人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与比选项目的其他比选申请人同为一个单位负责人；

（3）与比选项目的其他比选申请人存在控股、管理关系；

（4）法律法规规定的其他情形。
七、比选保证金：

比选保证金：人民币（大写）壹拾万元整（100000.00元）在比选截止日前缴纳。

1、比选保证金缴纳的形式：银行转账或银行保函或专业担保公司保函或保险公司保险。
2、以银行转帐、电汇、网上银行转账方式交纳的比选申请人须将电汇回执单或现金转账凭证影印件装入比选申请文件中。应在比选截止时间前到达指定账户：

名称：凉山交投工程规划设计管理有限公司

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司西昌市支行

银行账户：9510 0001 0005 0689 35

比选保证金（不计息）在中选通知书发出后，10个工作日退回到比选申请人基本账户。
3、以银行保函或专业担保公司保函或保险公司保险形式提交的，比选申请人应在比选截止时间前向比选人出具保函原件递交给比选人。

比选申请人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书、在签订合同时向比选人提出附加条件或未按比选文件规定提交履约保证金。比选保证金将不予退还。

八、比选报价说明

8.1根据比选人提供的建筑方案图等资料，参选人须自主进行深化设计并通过第三方咨询机构审查，以达到施工及规范要求。

8.2比选申请人报价为综合单价包干，报价包括二次深化设计费（不包括盖章费和通过第三方咨询机构审查费）、材料费、机械费、人工费、安装费、验收费、安全文明施工费、管理费、利润、规费、税金、风险费、评审费等全部费用，不含外墙脚手架、总包配合费、水电费。

8.3承包方式：本工程为包二次深化设计、包工、包料、包质量、包安全、包措施、包验收合格、包后期维修服务等全部内容。工程所需全部材料、人工、机械费等全部费用的价格不因市场价格的涨跌而调整合同价款。严禁将工程转包及分包。

8.4本工程最高限价为：人民币（大写）贰仟壹佰柒拾万元整（21700000.00元）

8.5比选申请人根据项目实际情况及企业自身经营状况，结合企业管理经验自主报价，不得作上浮报价，且只能有一个有效报价，超过控制价的报价作废标处理。
8.6比选代理服务费：按“计价格〔2002〕1980号”规定的招标代理服务收费标准下浮20%计算，中选人支付。

九、比选申请文件的编制要求

9.1比选申请文件应对比选文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。

9.2比选申请文件应内容完整，字迹清晰可辨。比选申请文件（包括所附证明材料）字迹或印章模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、比选价格的，应作无效比选处理。

9.3比选申请文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹、印章模糊的，评标委员会应要求比选申请人提供原件核验。

9.4比选申请文件格式中明确要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用印章、签名章、或电子版章代替，也不得由他人代签。

9.5比选申请文件格式上所有要求盖章的地方都须加盖比选申请人单位（法定名称）章（鲜章）,不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替，单位章内容须与单位营业执照名称一致。

9.6比选申请文件格式中要求比选申请人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自比选而不委托代理人比选，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人比选，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。

9.7法定代表人身份证明、授权委托书（如有）应符合第五章“比选申请文件格式”的要求。比选申请文件不需要逐页小签。

9.8比选申请文件的正本与副本（副本可以是正本的复印件或影印件）应采用粘贴或装订方式分别装订成册，同时比选申请文件应从目录页逐页连续编码。比选文件要求附原件的资料，应一律附于比选申请文件“正本”内。 修改的比选申请文件的装订也应按本要求办理。比选申请文件副本一份，应在封面注明“正本”或“副本”字样，当正副本不一致时以正本为准；

所有比选申请文件应密封完好，封口处应加盖单位公章或法定代表人印章。外包装上还应写明：

（1）比选项目名称；

（2）比选申请人名称、地址；

（3）“2023 年3月15日（星期三）09时 30分前不得拆封”字样。

逾期送达的、未送达指定地点的或不按照比选文件要求密封的比选申请文件，比选人将予以拒收。

十、比选有效期：自比选申请人提交比选申请文件截止之日起计算30天。

十一、比选

11.1比选人按比选文件规定的比选截止时间（比选时间）和地点对比选申请文件公开比选，并邀请所有比选申请人的法定代表人或其委托代理人准时参加；

11.2按规定提交合格的撤回通知的比选申请文件不予开封，并退还给比选申请人；

11.3按照比选申请人签到顺序当众开标，公布标段名称、比选申请人名称、比选保证金的递交情况、比选报价及其他内容等，并记录在案；

11.4比选申请人代表、比选人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

11.5比选申请人按比选文件规定递交了比选申请文件，不参加比选会或在比选会中途退场的，视为认可比选结果，事后不应再对比选程序的公正合法性等提出质疑或异议。

十二、评审：评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

12.1评审由比选人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由比选人或其委托的比选代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会构成：3人。

12.2 评审委员会按照第三章“比选办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。第三章“比选办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评评审依据。

12.3评审完成后，评审委员会应当向比选人提交书面评审报告和中选候选人名单。评审委员会推荐中标候选人的人数：1-3名

十三、合同授予

13.1中选候选人公示：比选人在收到评审报告之日起3日内，按照比选公告规定的公示媒介和期限公示中选候选人，公示期不得少于3日。

13.2比选人将确定排名第1的比选申请人为中选人。排名在前的中选人因不可抗力提出不能履行合同的，比选人可以确定相同标段排名次之的为中选人，并以相同标段报价较低的报价签订合同，以此类推。

13.3 中选人应于收到中选通知书之日起15个工作日内，由法定代表人或其授权人与甲方签订合同。合同经双方法定代表人或其授权人签署并加盖公章后生效；

13.4比选人和中选人在签订合同协议书的同时，须按照本比选文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任；

13.5签订合同后7个工作日内，中选人应向比选人以银行转账或银行保函或专业担保公司保函或保险公司保险形式缴纳履约保证金。履约保证金的金额为：100万人民币（大写：壹佰万元人民币整）。
采用现金时，应由中标人基本帐户转出。采用银行保函时，须提供中标人基本账户银行出具的保函，若其基本账户银行不能开具的，也可由该基本账户银行系统内其他支行及以上银行出具。履行合同期间无违反廉洁行为，且完成合同全部工作，
13.6在合同实施期限内中选人若更换负责人的，必须事先取得比选人书面批准，更换后的人员应为本单位人员，且不得低于原比选申请承诺人员所具有的资格和条件。

十四、比选人的权利

14.1比选人保留在授予中选通知书前的任何时候取消本次比选活动以及拒绝所有的比选申请文件的权利，且无须向受影响的比选申请人解释有关原因；

14.2对未中标的比选申请人，比选人将不作任何解释。

十五、不正当竞争与纪律监督

15.1严禁比选申请人向参与比选、评审工作的有关人员行贿，使其泄露一切与比选、评审工作的有关信息；

15.2 比选申请人在比选过程中严禁互相串通、结盟，损害比选的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他比选申请人参与正当比选。

第三章 比选办法

一、总则

（一）评审遵循公平、公正、科学、择优的原则；

（二）评审方法：综合评分法；

二、评审小组

（一）本项目的评审委员会由比选人按照相关规定组建；

（二）评审委员会应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；

（三）比选程序：形式评审---资格评审---编写评审报告；

（四）在评审过程中，凡未通过上一评标程序的比选申请文件，不再进入后续的评审程序；

三、形式评审

（一）形式评审主要对各比选申请文件是否在实质上响应了比选文件要求进行评审；

（二）形式评审标准：

	序号
	评审标准
	是否通过（填写“是”或“否”）

	1
	比选申请人名称与营业执照、资质证书一致
	

	2
	比选申请文件符合比选文件第二章第九条的要求
	

	3
	比选申请人的报价符合比选文件规定，未超过最高限价
	

	4
	工期符合比选文件第二章第三条要求
	

	5
	质量要求符合比选文件第二章第四条要求
	

	6
	比选保证金按比选文件第二章第七条提交
	

	7
	比选申请文件未附有比选人不能接受的条件
	

	结论（应填写“通过”或“不通过”）
	


四、资格评审

评审委员会对通过初步评审的比选申请文件进行资格评审，资格评审实行强制性合格条件标准（见下表），凡有一项不合格则不能通过，资格审查未通过的不再进入下一步评审。

	序号
	评审因素与评审标准
	是否通过（填写“是”或“否”）

	1
	具备独立法人资格，持有有效营业执照；具有建筑幕墙工程专业承包一级及以上资质；具有有效的《安全生产许可证》；具有健全的技术管理和质量保证体系,具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。
	

	2
	项目业绩符合第二章5.2条
	

	3
	拟任项目负责人符合第二章5.3条
	

	4
	财务要求：符合第二章5.4条
	

	5
	信誉要求：符合第二章5.6条
	

	6
	比选申请人的其他要求符合比选文件规定
	

	7
	结论（应填写“通过”或“不通过”）
	


五、量化评分并推荐中选候选人
（一）评标委员会对合格的投标人按以下评分标准进行量化评分，按综合得分由高到低进行排序，并推荐1-3名中标候选人。

（二）编制评审报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。

	条款内容
	评审因素及评分值

	分值构成
	1.报价部分：60分

2.技术部分：25分
3.业绩部分：15分

	评分因素
	评分标准

	比选报价

(60分)
	以控制价为基数计算基本得分50分，控制价每下浮1%得0.5分，满分60分。

	技术部分 （25分）
	内容完整性和编制水平
	以内容完整性和编制水平高低进行酌情评分，好得3.5-2分；中得2-1分；一般得0.5分；无得0分。

	
	施工方案与技术措施
	以施工方案与技术措施完善、有相应工序的施工流程等合理性进行酌情评分，好得3.5-2分；中得2-1分；一般得0.5分；无得0分。

	
	质量管理体系与措施
	以质量管理体系与措施完善、合理性进行酌情评分，好得3.5-2分；中得2-1分；一般得0.5分；无得0分。

	
	安全管理体系与措施
	以安全管理体系与措施完善、合理性进行酌情评分，好得3.5-2分；中得2-1分；一般得0.5分；无得0分。

	
	工程进度计划与措施
	以工程进度计划与措施完善、合理性进行酌情评分，好得3.5-2分；中得2-1分；一般得0.5分；无得0分。

	
	资源配备计划
	以工程进度计划与措施完善、合理性进行酌情评分，好得3.5-2分；中得2-1分；一般得0.5分；无得0分。

	
	工程验收后服务措施
	以施工方案与技术措施完善、验收后各项措施进行酌情评分，好得4-2.5分；中得2.5-1.5分；一般得0.5分；无得0分。

	业绩部分（15分）
	自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），每增加一个类似项目业绩得3分。


六、推荐中选候选人
（一）评审委员会对合格的比选申请人按综合得分由高到低进行排序，并推荐1-3名中选候选人。

（二）编制评审报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。

合同条款

附件一
西昌市迎宾大道汽车产业园区工程

外墙装饰工程专业分包合同

第一部分：合同协议
发包人（全称）：四川爵士建筑工程有限公司（以下简称甲方）
承包人（全称）：                   公司（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　 一、工程概况

　 工程名称： 西昌市迎宾大道汽车产业园区工程外墙装饰工程

　 工程地点： 西昌市安宁镇 
　　工程内容： 本项目设计及比选范围内A区、B区、C区、D区外墙中空双钢化玻璃165系列铝合金窗、铝单板幕墙、广告位骨架及封底铁皮。具体详见工程量清单。
　 二、工程承包范围

A区外立面（不含内院）：4S店二层中空双钢化玻璃165系列铝合金窗、铝单板；商业区一至三层中空双钢化玻璃165系列铝合金窗、铝单板；广告位（骨架及封底铁皮）。

B区外立面（不含内院）：4S店二层中空双钢化玻璃165系列铝合金窗、铝单板；商业区一至二层中空双钢化玻璃165系列铝合金窗、铝单板；广告位（骨架及封底铁皮）。

C区外立面（不含内院）：4S店二层中空双钢化玻璃165系列铝合金窗、铝单板；商业区一至二层中空双钢化玻璃165系列铝合金窗、铝单板；广告位（骨架及封底铁皮）。

D区外立面（不含内院）：4S店二层中空双钢化玻璃165系列铝合金窗、铝单板；商业区一至三层中空双钢化玻璃165系列铝合金窗、铝单板；广告位（骨架及封底铁皮）。具体详见《工程量清单》。

以上包括但不限于完成完成二次深化设计并通过第三方咨询机构审查、材料设备的采购、运输、安装、材料的检测、成品试验检测、成品保护、通过验收、移交及后续维修服务等工作。

承包方式：本工程为包工、包料、包二次深化设计、包质量、包安全、包措施、包验收合格、包后期维修服务等全部内容。工程所需全部材料、人工、机械费等全部费用的价格不因市场价格的涨跌而调整合同价款。严禁将工程转包及分包。

三、合同工期：

合同工期：本合同工期计划     年   月    日至    年    月     日。具体开工日期以甲方实际通知的开工时间为准。工期总天数75日历天，因承包人原因未按工期按时按量完成，每滞后一天罚款50000元，罚款总额不得超过合同总价的10%。

四、质量标准及要求

1、工程质量标准：符合国家现行相关验收标准。
2、负责办理合同承包范围内相关过程资料，完善验收资料、装订成册。

3、负责配合甲方组织申请行政主管部门竣工验收，保证工程质量验收合格。

4、乙方所供材料必须符合设计及相关国家现行规范、标准等要求，每次材料进场向甲方提供质量证明材料一份；

    5、乙方向甲方提供全套资质证明文件一份存档。

五、合同价款 

金额（大写）            （人民币）

（小写）￥：              元（含税价）,税率9%。

　　六、组成合同的文件

　　 组成本合同的文件包括：

１、本合同协议书

2、本合同通用条款

3、本合同专用条

4、工程质量保修书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：       年      月      日

　　合同订立地点： 凉山州西昌市 
本合同双方约定经双方盖公章，法定代表人或授权委托人签字或签章后生效。

发包人：四川爵士建筑工程有限公司   承包人：
法定代表或代理人（签字）:           法定代表或代理人（签字）:　　

开户银行：                         开户银行：       

账 号：                            账  号： 

第二部分  通用合同条款
第一条  一般约定

1.1词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由甲方和乙方共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由甲方通知乙方中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由乙方填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由甲方按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由乙方按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 政府审计：指地方政府审计机关依据相关法律、法规等规定，对主合同工程使用的财政资金实施的监督行为以及对主合同工程最终工程造价的确定。

1.1.1.10 主合同：甲方与业主签订的合同，合同名称和编号在专用合同条款中约定。

1.1.1.11 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指甲方和（或）乙方。

1.1.2.2 甲方：是指与乙方签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 乙方：是指与甲方签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6甲方代表：是指由甲方任命并派驻施工现场在甲方授权范围内行使甲方权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由乙方任命并派驻施工现场，在乙方授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.2.10 业主：是指项目实际投资的产权方或产权方的代理公司。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照现场实际竣工日期确定。 

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的乙方完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 缺陷责任期：是指乙方按照合同约定承担缺陷修复义务，且甲方预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指乙方按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指甲方和乙方在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指甲方用于支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，乙方完成甲方提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照约定乙方用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

    1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 甲方对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为乙方在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。  

1.5图纸 

1.5.1  图纸的错误

乙方在收到甲方提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知甲方。甲方通知监理人后，由监理人附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.5.2 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给甲方，按修改或补充后的图纸施工。

1.5.3图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，甲方应在施工现场另外保存一套完整的图纸和甲方文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.6联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 甲方和乙方应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.6.3 甲方和乙方应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.7保密

除法律规定或合同另有约定外，未经甲方同意，乙方不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经乙方同意，甲方不得将乙方提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.8工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，甲方提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，甲方应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

第二条 合同价款

2.1本合同工程项目工程量清单中的工程量只用作估算合同价款，不作为履约与最终结算的工程量。

2.2合同单价和合价均包含了乙方完成其承担的工程内容所需的人工费、材料费、机械费、管理费用、利润、风险费、规费、措施费等以及税金（如：增值税、个人所得税、企业所得税、印花税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等）。合同条款明示或暗示的责任、义务和风险以及本合同未提及的、不单独列项为完成本合同约定的工程范围及工作内容所必须发生的费用，由乙方自行测算包含在单价内。

2.3 价格调整

2.3.1 不调价项目

(1) 工程量清单“备注”栏内标明“总价承包”的项目，在本合同实施过程中的物价波动风险由乙方承担，合同期内其价格不因物价波动而予以调整。

(2) 合同实施过程中发生的索赔、赶工、补偿和奖励等费用不予调整价差。

(3) 合同实施期间，供应的材料以定价供应，不予调整价差。

(4) 合同实施期间，安全生产费不予调整价差。

(5) 除专用合同条款规定外，各种因素的影响均不调整合同价格

2.3.2 政策性变化调整的项目

(1) 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

(2) 工程造价管理部门公布的价格调整。

第三条  工程进退场要求

    3.1乙方投入本合同的施工设备及人员数量必须满足要求并按合同约定时间组织人员及设备进场。

3.2乙方应按合同约定的竣工时间，完成工程的施工和验收，并且无条件地交付给甲方，不得无故拖延交付。

3.3在施工过程中，因乙方原因不能满足施工进度、质量、安全、环保、文明施工等相关要求，且经催告后仍不能满足的，甲方有权无条件调整乙方的工作量及工作面，也可直接要求乙方退场并与乙方解除合同，乙方不得为此向甲方提出任何费用补偿要求，因此给甲方造成的损失乙方应负赔偿责任。

3.4甲方根据实际施工进度安排，可能会对本合同工程的部分工作内容做出调整，导致本合同费用减少或增加，乙方对此应无异议并不得提出任何费用补偿要求。

3.5工程延期处罚及退场：乙方应在完成本合同约定的项目施工完成后三日内撤退其人员、施工设备和剩余材料，并完成施工临时用地的清场撤离，否则将承担临时占地费用，该费用在竣工结算中扣除。由于非乙方原因造成的工期延误，工期予以顺延；由于乙方原因造成的工期延误，视为违约并予以处罚，同时不免除由此产生的其他相关责任。

第四条  临建设施、风、水、电及其他临时设施

4.1现场施工道路：施工便道由甲方负责修建和维护。

4.2 生产、生活用电：甲方在变压器低压侧提供接口，接口以下线路至二级配电箱及配套设施的架设和安装均由甲方负责，乙方只负责二级箱以后（不含二级箱）配套设施的架设和线路安装。
4.3自备电源：由甲方在施工时提供足够的自备电源。

4.4生产、生活用水及排水：供水主管路铺设由甲方负责。

4.5施工用风：工作面范围内所需供风设备、设备防护棚、供风管路等均按照甲方的要求乙方自行负责修建及拆除。

4.6乙方施工所需的临建设施（包括但不限于：办公及生活营地、仓库、值班房、施工机械维修车间、加工场等）由乙方自行解决并承担相应费用，以上临建设施的修建应服从主合同及甲方的统一规划，未经允许，不得自行搭建房屋。
4.7工程完工后，乙方应在规定的期限内做到工完场清，甲方要求保留的临建设施要按原貌保留，同时乙方不得损坏现场其他设施，如有损坏，应修复或赔偿。

第五条  施工机械设备

5.1施工设备

5.1.1本合同工程所需所有设备、机具均由乙方自行负责，并承担所有相关费用，乙方施工设备的安全责任由乙方负责，且施工设备必须购买相应保险及相关税、费，费用已包含在相应单价和合价中, 甲方不另行支付。

5.1.2乙方根据施工进度计划安排，在投标时所承诺投入的施工设备视为乙方自有设备，是甲方对标检查的依据，在乙方投入资源数量未达乙方施工设备清单表所列数量且不能满足现场施工需要时，甲方有权采取有效措施增加资源以满足施工需要，因此而增加的费用由乙方承担。

5.1.3乙方进场的各类设备，必须状况良好，并持有有效证件，配备合格的操作人员，必须持证上岗的，相关设备人员资质文件等应于进场前书面向甲方报备，经验收合格后方可投入使用，且应有专人管理、维护和记录。乙方负责对其员工进行设备安全和操作培训并承担责任和费用。

5.1.4乙方到场施工设备应报甲方验收签到，按甲方现场总体要求进行停放管理，不得随意进出指定区域和乱停乱放。

5.1.5乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则视为乙方违约按退场设备市场价值的1%收取违约金。乙方的施工设备进场时和进场后均不得有乙方企业的任何标志，设备进场后应按照甲方统一要求悬挂或喷绘甲方企业的相关标识和宣传内容。

5.1.8乙方采购的设备（包括工程设备、机具等）与设计标准或规范要求不符时，乙方应按甲方限定时间内运出现场工地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

第六条  施工材料

6.1甲供材料

甲方不提供材料。

6.2乙方自购施工材料

6.2.1乙方采购的所有材料、设备必须符合本合同约定、设计要求、验收标准及国家相关施工、技术规范材料选用等级要求，保证材料质量，及时、完整地提供材料质量保证书、出厂合格证、检测报告等。如有推荐品牌、厂家的材料、设备，乙方在采购前应先向甲方申报，并提供不少于3种样品后经甲方确认后才能采购进场，否则，后果由乙方自行承担。费用均包含在乙方单价中，甲方不另行支付。
    6.2.2所有进场材料的质量应符合国家现行质量标准，符合设计要求，具有国家授权检测部门出具的试验报告、产品定型试验报告、国家授权部门的认证文件、政府职能部门要求具有的其它证明文件和出厂试验合格证明文件，上述材料须报甲方和监理审查认可，并须在办理报验手续后方可在本工程中使用。在使用中若甲方和监理认为有必要时，有权对所使用材料进行抽验、复检或送至国家授权的专业检测机构或政府相关质检部门检验，其费用由乙方承担。若送检不合格，上述材料、设备不得投入使用，乙方除承担相应检测费用外，还应承担因此所造成的全部损失。

6.2.3乙方自行采购的材料、设备，在材料、设备到货后及时通知甲方人员进行检查，并按甲方质量管理体系要求报送相关资料。乙方采购的材料与设计标准或规范要求不符时，乙方应在甲方限定时间内运出现场工地，重新采购符合要求的材料，并承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。乙方不得擅自更换、调用施工材料品牌，乙方运入工地后的材料和设备专用于本合同工程，进场后向甲方提供材料设备清单，退场时需经甲方同意，否则视为乙方违约。

6.2.4乙方选定材料、设备必须考虑绿色环保、节能要求，工程竣工后，甲方有权指定相关机构进行甲醛等环保指标测定，指标合格，该费用由甲方支付；指标不合格，由乙方支付该费用，且乙方必须采取相关措施达到合格标准并承担相应责任及费用。

6.2.5乙方为完成本合同项目的所有材料包括特殊材料的采购和使用须接受甲方监督，并要求持证者进行持证管理，仓储地点和最大库存量应符合甲方对乙方承担工程的现场总体管理的要求，并报甲方批准。若因乙方原因造成材料堆场影响甲方其他工作面施工时，乙方应无条件对材料进行倒运，倒运费用由乙方承担，如因甲方原因造成乙方材料进行二次倒运的，费用由甲方承担。
第七条 现场机构设置及派驻人员

7.1甲方机构与驻工地代表

7.1.1甲方驻工地代表详见专用合同条款
甲方履行本合同的现场负责人（工地代表）：         ，身份证号：           ，职务：          ， 职称：        。

7.1.2甲方成立现场机构并委派本合同的现场负责人（工地代表），工地代表可委派有关具体管理人员，行使自己的部分权利和承担自己的部分职责，工地代表可在任何时候撤回委派。

7.1.3凡与本合同有关的结算支付资料，必须经工地代表签字并加盖项目行政印章后方有效，并视其为甲方意见的合法有效表达。

7.1.4工地代表或工地代表委派人员易人，甲方应及时通知乙方，继任者继续承担前任应负的责任。

7.2乙方机构与驻工地代表

7.2.1乙方机构

乙方应建立完善的现场施工技术、经营管理、安全、质量管理机构，配备相应的各类专业技术人员。乙方各类管理人员必须持证上岗，人证合一。

7.2.2乙方驻工地代表详见专用合同条款

乙方委派的履行本合同的项目经理（工地代表）：       ，身份证号：          ，职务：         ，职称：        ，安全生产管理考核合格证编号：              ；

乙方委派的履行本合同的技术负责人：               ，身份证号：           ，职务：现场技术负责人； 

乙方委派的履行本合同的现场安全负责人：            ，身份证号：            ，职务：现场安全负责人，安全生产管理考核合格证编号：          。

以上负责人及专职安全管理人员施工期间不得擅自离开施工场地，必须尽职尽责履行相应责任与义务。

7.2.3乙方应在接到开工通知后7天内向甲方提交乙方在工地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、主要技术和管理人员资质以及各工种技术工人的配备状况，并提交全部人员的身份证、工作证以及上岗证的复印件，保证全体人员持证上岗，应定期向甲方提交现场人员花名册。遵守当地公安机关的规章制度，服从其管理。

7.2.4乙方的函件和计量报告等资料须以书面形式由工地代表签字，并视其为乙方意见的有效表达。
7.2.5乙方指派的工地代表应保证每月在工地的时间不低于  25  天，离开工地前必须向甲方工地代表请假，经同意后方能离开，未经批准离开的处以  1000  元/天的违约金。
7.2.6以上人员发生变动，乙方应提前七天书面通知甲方，但需甲方认可，继任者必须继续承担前任应负的责任。如未通知甲方，甲方可对继任者不予认可，并对乙方处以5000元/次的违约金，由此造成的损失由乙方承担。

7.2.7乙方及其上级所属管理部门书面撤销了项目经理的职位、权限，但未及时任命项目经理或指定人员履行职责的，原项目经理如签署了为保证履行本工程分包合同的相关资料、会议纪要及其他合同等，甲方视乙方原项目经理具有相应授权，乙方原项目经理的签字具有法律效力。

7.2.8 乙方在施工中必须满足甲方有关企业形象宣传的规定和要求，统一着装；服从业主标准化建设方案、标准化管理、安全质量信誉评价体系要求；乙方须书面告知乙方人员及乙方聘用人员不因拥有甲方标识的着装、各种资料等，主张与甲方具有劳动关系。

7.2.9对工期、安全、质量和甲方声誉等造成不良影响的乙方人员和无故不服从甲方协调指挥的乙方人员，甲方有权要求乙方将其调离工地。

第八条  工程质量、验收及保修

8.1乙方应建立、健全质量保证体系，配备专职质量检查人员，进场后向甲方报送质量管理组织机构图。

8.2乙方应严格按照设计图纸、施工技术规范、标准、设计通知和主合同文件中技术、质量要求及标准组织施工，随时自觉接受业主、监理、设计、甲方工程管理人员的检查、检验。

8.3乙方应严格执行施工图纸及国家、行业、地方的工程质量标准，工程质量应符合现行国家有关工程施工验收规范和标准，保证中间验收和竣工验收通过。按照国家相关质量标准及验收标准执行。

8.4按设计要求，材质须是符合国家标准的合格或优良产品，品种以甲方认可的材料、样品或推荐的品牌为准，甲方未推荐品牌的材料以乙方投标书上标明的品牌和规格为准。

8.5 根据相关技术要求、国家规范、设计规范进行验收，检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率必须达到100%，单位工程一次验收合格率必须达到100%，主体工程质量零缺陷，质量等级达到要求。

8.6 质量验收均由甲方指派的工程师负责组织，乙方有义务配合相关验收工作。 

8.7工程具备隐蔽条件或达到本合同约定的中间验收部位，乙方应进行自检，自检合格后乙方提前24小时书面通知甲方及监理验收，甲方及监理在收到通知的24小时内组织验收。甲方及监理方验收合格后，乙方方可进行隐蔽或继续施工（注：隐蔽工程须备影像资料）。未经验收合格进行下道工序施工，视为该阶段施工未完成，工程不予验工计价且工期不顺延，每违反一次，乙方须向甲方支付违约金5000元人民币，同时承担监理、业主处罚；而且甲方有权对隐蔽部分进行检验，检验和恢复费用由乙方承担。

8.8 凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准，乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准，否则甲方不予验工计价。若乙方在规定的时间内拒不整改或整改后仍然不合格，甲方有权提前单方面终止合同，同时乙方负责承担由此给甲方造成的损失。

8.9 乙方有责任、有义务向甲方提供施工原始记录资料，并全力配合甲方对乙方施工范围内的施工资料签证工作。 

8.10乙方应积极配合甲方开展工程创优工作。如因乙方原因在本工程施工过程中造成监理、业主对甲方进行质量罚款，视为乙方违约，此质量罚款由乙方全额承担，且甲方还将视情节和损失大小对乙方处以质量罚款的1～5倍违约金。
    8.11质量保修期：详见专用合同条款。
8.12全部工程竣工（包括乙方完成工作在内）验收合格后，乙方对应所承包的作业范围内的工程质量对甲方承担保修责任。

8.13工程竣工后，在规定的缺陷责任期内，由于施工原因造成的质量问题，乙方在接到甲方通知后三日内无条件保修，保修费用由乙方承担。若乙方未能如期按甲方要求保修，则乙方无条件承担不保修的后果与损失，甲方有权另派人员进行维修工作，由此造成的返修费用及给甲方造成的损失由乙方承担，修补费用从乙方质量保证金中或乙方的其他工程款中扣除。

8.14 双方对工程质量有争议，由双方认可的质量检测机构进行鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方承担。

第九条  安全生产、文明施工及环境保护

9.1乙方应建立健全安全生产的保障体系和措施，设置专门的安全管理机构、配备专职安全监督岗和负责人。

9.2除本合同另有规定外劳保用品及安全防护用品由乙方自备，质量上必须符合国标或行标，数量不得减省。甲方在乙方投入量不足或质量上不能满足标准时，可要求增加安全防护用品，费用由乙方承担。

9.3乙方应遵循工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全生产操作规程、规范组织施工。在施工中采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，由于乙方安全措施不力造成的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

9.4特殊工种人员必须持有上岗资格证书，乙方应将其名单（含上岗证、IC卡号、身份证复印件等）统计报送甲方安全环保部备案。

9.5因乙方原因所发生的生产安全事故，由乙方承担全部责任，并由乙方自行处理及承担全部直接、间接损失和有关费用。施工过程中因乙方原因造成其他施工单位、第三方、施工单位自己设备、人员、设施的损失全部由乙方自行处理、负责并承担全部处理费用。

9.6非甲、乙方原因发生的生产安全事故造成乙方的损失，由责任方负责，由乙方自行向责任方追究责任，甲方应协助乙方追究责任方的责任。

9.7乙方应做到科学化、规范化施工，不得干扰其他工程部位施工作业，并按甲方总体要求进行文明工地创建，做到文明施工、工完场清。

9.8乙方必须服从甲方的指导和监督。

9.9乙方在施工过程中应严格遵守国家、地方有关环境保护、 水土保持的法律、法规、规章及甲方有关管理规定，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督检查，并对其违反上述法律、法规、规章及本合同规定所造成的环境污染、水土流失破坏、人员伤害和财产损失等负责。因乙方引起的行政处罚由乙方承担。

9.10文明施工应满足业主、监理、甲方的规定，包括：按甲方要求统一安全帽和工作服；服从业主质量信誉评价体系要求，所需相应费用包括在合同单价中。若不能满足要求时，甲方有权另行投入安全、文明施工所需的标示、标牌及其它安全、文明施工措施等，但发生的有关费用从分包结算款中扣除。乙方应与甲方签订《安全生产管理协议》，系本合同的组成部分，双方应按《安全生产管理协议》规定执行。

9.11安全生产及文明施工费用已包含在合同价款中，甲方不再单独计量支付。 

9.12 因乙方原因在本工程施工过程中造成监理、业主、环保部门对甲方的安全、文明施工、环境保护罚款由乙方全额承担，甲方还将视情节和损失大小对乙方处以1～5倍的违约赔偿金。
第十条工程测量、检验、试验

10.1工程测量

10.1.1本合同所约定的工程范围内控制点由甲方负责，乙方应积极配合并保护好测量基点，其余测量工作均由乙方负责，费用已包含在相应单价及合价中，甲方不另行支付。

10.1.2任何实地测量数据均应由甲方同意或参与（含施工放样的例行抽查、校核等），并根据甲方相关人员签字确认的数据来确定（乙方应及时向甲方提交电子数据）。

10.1.3甲方向乙方提供控制点的位置，并办理签认手续，乙方对其准确性作了充分的检验和确认，并承担因测量、放线的误差而导致的损害和损失。

10.1.4乙方在进行土石方开挖前及时书面通知甲方，甲乙双方应及时进行开挖区域的地形地貌测量并签字确认。

10.2检验、试验
10.2.1检验、试验由甲方统一负责，费用按照专用合同条款约定处理。

10.2.2施工期临时安全监测由甲方负责，乙方配合，配合费用已包含在合同价款中。

10.2.3不能因甲方检验、试验的原因，免除乙方的应负的责任。

10.3乙方必须服从甲方专业技术人员的指导和监督。

第十一条 保证金

11.1履约保证金

11.1.1本合同的履约保证金具体金额、比例及缴纳方式详见专用合同条款。

11.1.2乙方按约定全面履行合同所有义务后，甲方一次性退还乙方履约保证金（不计利息）；乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还；乙方有其他违约情形的或由于乙方原因给甲方造成了损失，甲方有权动用履约保证金。

11.2质量保证金

11.2.1质量保证金具体金额、比例及扣款方式详见专用合同条款。

11.2.2质量保证金的返还：自乙方对甲方承建工程缺陷责任期满后，扣除合同规定扣减费用以及甲方代支费用后无息返还。保证金的返还并不视为乙方保修责任的终止。

11.3民工工资保证金

11.3.1乙方应按照国家、地方政府及建设单位规定及时支付其民工（包括工人、外聘人员、管理人员等）工资，并向甲方财务部出具具有领用人的工资发放单和人员花名册原件验审，同时提供复印件并注明“与原件一致”，由乙方经办人签名及标注日期。若经查证核实乙方存在拖欠民工工资行为，甲方将暂停乙方的工程价款结算，直至乙方所拖欠的民工工资清偿完为止，如有民工主张未领取工资，乙方无有效相关处理意见，或不提供民工工资具体数额等信息的，甲方有权酌情处理。如按政府部门、司法机关、业主的要求以及有关其他规定，甲方垫付了民工工资的，则甲方有权就垫付的民工工资数额在工程款或民工工资保证金中等额扣除。

11.3.2民工工资保证金具体计提金额、比例及返还方式详见专用合同条款。若乙方未发生拖欠民工工资事件，经乙方提出民工工资保证金的返还书面申请，经甲方相关部门同意后可将民工工资保证金无息退还给乙方。

11. 3.3乙方聘用投入本工程的施工人员必须具有完全民事行为能力，有合法的身份证明，无身份证件的人员或不具备完全民事行为的人员不得进入本工程进行施工。禁止使用未满18周岁以及超过55周岁的施工人员。

11.3.4乙方应与每个员工签订用工合同并将复印件交甲方备案，若乙方拒交或拖延，甲方有权不支付工程款或提高民工工资保证金比例。

11.4审计提留金：

11.4.1审计提留金具体计提金额、比例及返还方式详见专用合同条款，在工程进度款结算时按乙方完成产值同比例扣留。

11.5安全生产保证金

11.5.1安全生产保证金具体计提金额、比例及返还方式详见专用合同条款，在工程进度款结算时按乙方完成产值同比例扣留。

11.5.2若乙方在合同履约期间发生安全事故，同时没有按照甲方的要求采取措施减小损失，甲方有权代其实施补救，发生的费用从乙方的安全生产保证金中支付，不足部分仍由乙方承担。

11.6 上述扣留的各类保证金如不能抵扣其对应保证金担保范围内应由乙方承担的费用时，甲方有权利从其他各类保证金中扣除该费用；同时，若未支付的保证金不足以抵扣该费用时，甲方有权通过法律途径向乙方追讨。

第十二条  工程付款、工程计量、结算和支付

12.1工程付款

本合同设置预工程付款项，进度款按月进度付款，验收后付款、质保到期付款。

 12.2工程计量

12.2.1计量单位采用国家法定的计量单位。工程量计量按照合同约定的工程计算规则、图纸及变更指示等进行计量、面积按实际展开面积计算。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据在专用合同条款中约定。

12.2.2甲方按施工设计图纸及规定的标准，对乙方已完成的质量合格的工程进行验收。隐蔽工程部分，乙方须在进入下一道工序前通知甲方组织现场验收，验收合格后才能进行下一道工序的施工，办理现场签证后方可计量。如乙方未经验收私自覆盖，则甲方对相关工程量不予计量，并按相关要求进行责任追究并扣留违约金。

12.2.3乙方按照设计图纸实际完成的、符合合同质量要求的、经甲方确认的工程量才能作为工程量计量，对因乙方原因造成超出设计图纸范围或返工的工程量不予计量，责任由乙方自行承担，且不免除承担因此造成甲方损失的责任（含业主、监理的罚款等）。

12.2.4合同工程量仅作为签订合同的暂估工程量，不作为最终结算的工程量，用于最终结算的工程量是按照设计图纸施工及计量要求计算并经甲方确认的工程量，甲方对乙方结算工程量不得大于业主最终结算及地方政府审计确认工程量。

12.2.5 现场计量必须附图样和计算式，具体方法按甲方要求执行。

12.2.6计日工（或零星用工）：

a、甲方认为必要时，可以指令按计日工完成任何零星工作，单价详见专用合同条款。

b、计日工的签证、计量、结算按照专用合同条款执行。

12.2.7安全生产文明施工费：按9.11条款执行。

12.3工程变更、索赔

12.3.1对原工程设计进行变更，甲方应提前以书面形式向乙方发出变更通知。

12.3.2施工中乙方不得擅自对原工程设计进行任何变更，因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失由乙方承担，延误工期不予顺延。

12.3.3乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸的更改及对材料、设备的更换时，须征得甲方同意。未经甲方批准擅自更换的，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。

12.4变更估价原则

12.4.1工程量增减（包括增减施工范围所引起的工程量增减）时合同单价不予调整。

12.4.2已标价工程量清单中有适用的子目的，按该子目的单价确定。

12.4.3已标价工程量清单中无适用的子目，但有类似子目的，按照类似子目的单价确定。

12.4.4已标价工程量清单中无适用或无类似子目的单价，双方协商确定单价。其中该项目的材料价格在合同材料中有的，按合同材料价格执行，若在合同材料中没有的，由乙方及时提出，经甲方认质核价后执行。

12.4.5甲方标段范围内因各施工标段相互干扰或引起的停工、误工、窝工费用已包含在本合同单价或合价中，乙方不得向任何方提出任何索赔。

12.4.6乙方承诺：本合同单价和合价中已充分考虑该建设项目的特殊性、材料供应、配件工器具供应、设备和人工效率、本地特殊的人文地理环境等因素以及其它工作面(或其他承包人)对乙方施工造成的干扰、降效、停工或窝工、冬休期场地看守及进出场等情况所增加的成本，乙方不会因此向甲方提出索赔和费用要求。

12.5工程结算

12.5.1工程进度结算

12.5.1.1结算周期详见专用合同条款。

乙方按甲方规定的格式（包括工程量签认单、质量验收评定表等为原件）申报合格工程量，乙方不按规定提交计量资料的，甲方有权不予计量，也可自行制作计量资料交付乙方。

12.5.1.2工程结算时甲方应扣除下列费用：

a.各类保证金；

b.乙方当期使用的甲方代购材料款；

e.监理、业主针对本合同工程项目因乙方原因造成的任何扣款、罚款；

f.检验、试验费；

g.各类违约金；

h.其他扣款（应由乙方承担的所有费用）。

12.5.1.3乙方报送甲方并经甲方相关部门和领导签字（并加盖甲方公章）的计量结算单作为向乙方付款的唯一依据；凡是未经甲方相关部门和领导签字（并加盖甲方公章）的与计量结算有关的任何证明、收条、欠条、信函等文件资料都不得作为结算、付款的依据。甲方除工地代表以外的其他任何人的签字签认都不具有该事项最终确认的效力，乙方如持有此类文件资料，甲方不予认可。
12.5.2工程竣工结算

详见专用合同条款。

12.6工程结算支付

12.6.1在乙方办理工程结算并经甲方审核后，甲方对乙方支付工程款。

12.6.2甲方在支付工程款 10 个工作日前，乙方须提供下列所有资料：（1）增值税发票原件；（2）人工工资发放表（签领后）复印件、领款人身份证复印件、工资发放影像资料等证明材料。缺失任何一项，甲方有权不予支付工程款；（3）如乙方为从事生产经营的纳税人到外县（市）临时从事生产经营活动的，还应提供在施工所在地按结算金额预交税款的完税证明复印件一份并加盖公章。

12.6.3甲方财务部根据合同、当期结算书、发票进行核算挂账，在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应在规定时间内向甲方提供增值税专用发票及完税证明，乙方开具的增值税专用发票必须合法合规，符合发票管理要求，并将发票联及抵扣联提交甲方。甲方不接受乙方因预缴税款提出的借款要求。

12.6.4工程结算支付通过甲方财务转账支付。乙方到甲方领取工程款时必须提供有其单位财务专用章的收据。甲方根据乙方实际工程计量按进度支付资金，甲方没有按约定时间内支付，视为甲方违约。

甲方支付乙方工程款优先使用于本工程，由于乙方转移资金原因造成本工程建设资金短缺，视为乙方违约。

12.6.5由于业主原因不能及时支付工程款时，乙方有权向甲方提出索赔或补偿的要求。

12.6.6若甲方对乙方结算工程价款大于工程最终竣工审计金额，甲方有权从乙方的各类保证金扣回超结的工程价款。

第十三条  增值税及其他税费

13.1增值税

13.1.1本合同增值税方式详见专用合同条款。

13.1.2增值税随国家税收政策相应调整。
13.1.3如乙方为从事生产经营的纳税人到外县（市）临时从事生产经营活动的，应当在外出生产经营以前，持相关证件向主管税务机关申请开具《跨区域涉税事项报告表》。乙方应按照工程所在地税务局的相关要求办理发票开具事宜，发票金额为当期结算含税产值金额，发票应填写准确的发票信息，发票上应加盖乙方的发票专用章。否则，甲方可以暂不挂账并拒绝支付工程款。

13.1.4.乙方应及时提供符合规定的增值税  专用发票  （包含税务机关代开）并加盖发票专用章。按实际提供的货物或服务情况，准确填写发票项目及发票清单，发票备注栏应注明工程名称及工程地址；如果没有及时提供符合规定的增值税发票，或者提供的增值税发票信息填写有误等，甲方将不予付款，如因此造成的经济损失，由乙方负责。乙方未按本合同约定开具、送达增值税发票的，应按甲方要求采取重新开具发票等补救措施，同时，甲方有权要求乙方支付当期结算产值相应比例的违约金（相应比例详见专用合同条款），违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应予以赔偿；情节严重的，乙方违约给甲方造成严重损失的、乙方违约致使合同无法继续履行等情况甲方可终止合同，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。乙方未及时提供足额发票及相关资料，甲方可暂停支付，直至乙方提供了有效发票及相关资料。

13.1.5开票信息如下

甲方开票信息：

名称：xxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司

统一社会代码：

公 司  住 所：

基本银行账户信息：

开户行：

账户名：xxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司

账  号：

联系电话：

乙方开票信息（详见专用合同条款）：

名称：

统一社会代码：

公 司  住 所：

基本银行账户信息：

开户行：

账户名：

账  号：

联系电话:

13.1.6若乙方纳税主体身份发生变更，应自变更之日起  15  日内，以书面形式告知甲方。

13.1.7因甲方原因发票遗失的，乙方应提供发票记账联复印件及乙方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

13.1.8乙方以下行为构成严重违约，违约金处罚条款详见专用合同条款：

13.1.8.1向甲方开具的发票为虚假发票，或提供由他人开具的与实际经营业务不符的发票；

13.1.8.2向甲方开具的发票无法认证、认证不符或其他任何原因发票瑕疵导致发票作废；

13.1.8.3未按约定实际向甲方开具发票、或拒绝开具发票；

13.1.8.4发票遗失，乙方未配合甲方获得其他可抵扣凭证或重新获得发票；

13.1.8.5乙方纳税主体身份发生变更，未及时通知甲方；

13.1.8.6乙方未向税务机关按时缴纳对应的增值税税款，或其他因乙方原因导致甲方无法抵扣进项税额；

13.1.8.7发生疑似情形（乙方虚开除外），经甲方催告乙方拒不改正的，且造成甲方进项税额损失单次或累计超过100000元以上，应认定为严重违约。

13.2其他税费

13.2.1综合单价中包含了乙方完成其承担的工程内容所需缴纳的城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、所得税等其他除增值税以外的所有税或费。

第十四条  双方的权利和义务

14.1甲方的权利和义务

14.1.1为乙方进场施工提供方便，负责提供乙方进场生产必须的场地。

14.1.2确认乙方各阶段施工进度，审核乙方形象进度，按合同约定支付乙方工程款。

14.1.3配合乙方对设计图纸问题的处理、负责设计变更（技术核定）发放、签证收方办理。

14.1.4配合现场协调管理，监督并检查工程质量、进度，验收隐蔽工程，签署验收合格报告。

14.1.5在乙方不按本合同要求或甲方工程指令进行施工时，勒令乙方暂停施工，并在乙方整改完毕并提出报告后进行审核和批准复工。

14.1.6本合同约定应由乙方完成的工作，若乙方拒绝完成或不按合同要求完成，甲方有权安排其它单位完成，所发生的费用从乙方工程款中扣除。

14.1.7甲方在履约过程中对乙方所做出的任何认可或批准，均不免除或减轻乙方的安全、质量、进度、保修等责任。

14.1.8甲方视需要，可对乙方承包范围及内容做出调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，并承诺不因此对其余项目合同单价和总价调价。

14.1.9对乙方的施工进度、质量、安全进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工，限期整改并处以违约金。对屡次整改无效的，视为乙方违约，甲方有权终止本合同并责令其无条件退场。

14.1.10甲方有权对乙方的生活区和施工现场进行安全生产、文明施工进行检查，监督乙方对事故隐患和不安全因素及时进行整改。对乙方及其“三违”人员按照分局及甲方的相关文件进行处罚。

14.1.11甲方有权要求乙方清退现场内不遵守、不执行安全生产法律法规、标准、操作规程、安全条例和指令的人员。

14.1.12对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工，整改合格后方可继续施工。

14.1.13违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为，甲方依据相关规定有权对乙方进行处罚。

14.1.14甲方人员不得违章指挥，强令冒险作业。

14.2乙方的权利和义务

14.2.1乙方必须严格按设计要求、施工规范和安全技术操作规程的规定施工，并完成本合同约定的全部工作内容，按相关主管部门要求，作好施工现场的施工管理工作。

14.2.2乙方应根据图纸要求对甲方提供的尺寸、标高进行复核，在复核无误后进行施工；如有错漏则及时通知甲方。

14.2.3乙方须依据工程实际进度及时作出调整，确保各工序施工与其他工程施工的同步进行，不影响其他工程施工，不损坏、不破坏其他工程已完成部位。

14.2.4乙方进场的人员及机械设备必须满足甲方对施工进度的要求，若需赶工甲方要求增加机械设备及人员，乙方必须无条件的服从并承担费用。

14.2.5乙方应在本合同生效后及时组织施工人员和施工设备、材料进入施工现场，按施工总进度要求组织施工。

14.2.6承担所属人员、设备的进场、调遣、撤场等全部费用，乙方合同工程完工后应及时对施工现场进行清理，做到工完场清，并不得损坏现场构筑物及其他设施，如发生损坏，应负责修复或赔偿。

14.2.7乙方须按有关规定认真采取施工安全措施，确保工程、甲方和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全，并须采取有效措施防止工地附近建筑物和居民生命财产遭受损害。

14.2.8遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及《中华人民共和国安全生产法》有关的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知监理、甲方，严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境检查审核要求，加强施工现场环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，费用由乙方承担。由于乙方责任造成政府部门的罚款由乙方负责。

14.2.9工程未交给甲方之前，乙方应提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的工程保护，防止任何已完工作遭受任何损坏或破坏。

14.2.10乙方须在施工前对工地现况进行全面核查，各相关方应就现场移交情况进行签认。从各方签认之日起即表示乙方接纳施工现场，乙方不得对此提出任何索赔。

14.2.11乙方应自觉接受甲方、监理及业主对工程的监管，对甲方认为不合格的材料应无偿进行更换，以保证工程质量。

14.2.12乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬，乙方必须遵守《劳动法》的规定签订劳动合同，充分保障乙方人员的合法权益。乙方负责提供并核对工程现场务工人员（主要指农民工）姓名、工资数额、务工标段内容等信息，并对其真实性负责。乙方承诺：不拖欠工程现场务工人员（主要指农民工）工资。

14.2.13乙方应以工程施工进度为首要前提，在接到甲方关于新增项目施工任务通知单后应积极组织资源施工，甲方必须在3-10内审核乙方新增项单价和暂定新增总价，如不确定。乙方有权拒绝施工。

14.2.14乙方不得转让本合同工程项目或将本合同工程项目进行分包（包括事实上的分包）。

14.2.15乙方应在工程开工前和施工过程中在甲方的带领下参加业主组织的图纸会审及设计交底；须参加甲方组织的安全生产、施工技术、质量要求、验收标准、文明施工的交底会议。

14.2.16乙方在工程建设中采用不正当的手段损害甲方利益，造成的损失均由乙方承担，直至终止本合同。
14.2.17乙方应为乙方人员提供合格的营房及营地，选址应满足安全要求，避开地质灾害影响区域。生活区域应该满足消防、治安、食品安全方面的各项安全规定及要求。对生活区的地质灾害、消防、治安、食品安全等方面的工作负责。应经常检查督促本单位人员自觉做好各方面工作，对发现的隐患应及时上报甲方安全管理人员。

14.2.18乙方负责为作业人员提供合格的劳动防护用品，并要求正确佩带使用。对个人劳动防护用品（包括但不限于安全帽、安全带、面罩、眼罩、护耳、绝缘手套、绝缘鞋等）定期定量供应，并建立劳动防护用品采购、发放记录。

14.2.19乙方及其人员有权对施工现场安全生产工作提出意见和建议，有权拒绝甲方人员违反法律法规的不安全指令，对造成后果的违章指挥有权检举和控告。

14.2.20 乙方应在甲方的组织下积极开展所有对外协调工作（包括但不限于与地方政府、相邻施工单位等），对协调的成果和有效性负责，并承担相应的费用。

14.2.21由乙方负责并提交完整档案资料，按省、市建委工程档案要求建立工程档案。工程资料应本着“随工检验、测试、随工完善资料”的原则，各种质检资料、各种测试、试验资料、各种验收资料、各种隐蔽资料、各种通知、核定单、签证、记录等应表示正规、填写准确、详尽、签字齐全。竣工资料除上述内容外，还包括各种材料的说明书、合格证、材质证书、试验试配资料等，并提交完整合格档案资料五套给甲方。

14.2.22 乙方须与甲方其它分包单位协调合作，在施工进行中的各个阶段，乙方应与所有相关的分包单位讨论、协调和落实各分工交界点。乙方须提供所有必需的资料、设备和人员以保证在分工交界点上与其它分包单位完满配合，并确保其负责的工作按正确的程序施工；

14.2.23 乙方应加强对本单位职工的思想教育，规范其行为，做到遵纪守法，在工地不得发生打架斗殴、违法违纪事件；且遵守甲方针对本工程项目的相关管理和规章制度。

14.2.24乙方不得拒绝甲方提出的辞退不守甲方规章制度、不听从指挥、不尊重甲方工作人员、寻衅滋事的乙方工作人员的要求；

14.2.25 乙方应根据《安全生产法》的要求，依法为从业人员购买保险，应对有较大危险的施工对所属工作人员给预告之，并为施工场地内自有财产和施工机械设备及第三者个人办理保险，支付全部保险费用（保险费用已含在合同单价中）。

14.2.26乙方应尽量避免因为自身的过错或失误，导致或促成甲方违反甲方在主合同及其他合同中应承担的责任和义务，如因此给甲方造成损失或合同纠纷，视为乙方违约。

14.2.27乙方承诺：（1）除甲方的直接责任外，其他任何原因或事件（如业主原因、地质等）造成乙方损失的（变更、理赔），除非得到业主的补偿，乙方不得向甲方提出变更合同价格和索赔，不以任何理由要求甲方提前结算支付相应款项，也不得要求甲方承担任何连带责任。（2）执行过程中存在争议，无论是否得到相关责任方（如业主）的补偿，如果根据工程施工需要终止本合同，乙方承诺无条件移交工作面，并通过合法途经解决相关争议，乙方保证不因此阻工、占压工作面、消极怠工、聚众闹事等任何形式的或者实质上的阻工。

14.2.28其他应由乙方履行的职责。

第十五条  保  险

15.1甲方应根据国家有关法律法规、为乙方所聘用人员以及自身实际情况为所雇用的全部人员购买赔付额度不低于80万元/人·次的人身意外伤害险。

15.2乙方施工设备必须购买相应保险，其费用已包含在合同单价中。乙方因未购买设备险造成的机械设备丢失、毁损或第三方损失等均由乙方自行承担责任与费用。

15.3乙方购买保险时，保险购买时效应为进场之日（即所购保险在进场时有效），且在进场 15 日内，必须将所购保险复印件报至甲方安全环保部门备案。保险投保有效期截止至乙方完工退场之日，若由于特殊原因影响导致工期延长，延长期内相应保险费用已包含在合同单价或合价中。

15.4保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失，并及时向甲方安全环保部报备。

15.5合同在执行过程中，不论何种原因造成乙方人员和设备伤害的，首先应由保险承保公司承担赔付责任，如果保险费用不足，处理费用不足部份应由责任方或乙方承担，乙方未购买保险或保险金额不足以解决事故损失时，所有责任由乙方自行承担。

第十六条 违约责任、争议

16.1因甲方主合同不能继续履约或甲方被终止本合同的权利和义务时，本合同自然终止，不算任何一方违约，甲方以书面形式及时通知乙方，按照本合同约定的综合单价和乙方实际完成的数量对乙方进行结算。

16.2本工程如发现乙方有转包行为，甲方有权解除合同及按转包项目总金额的10%计扣乙方违约金以补偿甲方企业的信誉损失。

16.3因乙方原因延误工期时，按人民币  50000  元/天向甲方支付违约金，最高累计为合同总价的  10  %。

16.4每发生一次职业健康安全或质量事故或环境事故，乙方除承担全部责任和全部费用外，还应承担给甲方造成的信誉损失及其他相关损失，并承担相应的违约金（违约金金额不低于甲方主合同约定的标准）。

16.5对于因乙方引发的而使任何第三方对甲方提起的纠纷案件，乙方应自行妥善处理，独立承担案件最终处理结果并赔偿由此给甲方造成的一切损失。如若需要甲方协助解决的，甲方因此发生的相关费用均应有乙方承担。

16.6乙方应对所有参建人员实行银行工资卡制度，避免工资纠纷，确保参建人员权益。对乙方发生工资纠纷而影响工程正常进行和甲方声誉，甲方有权在应付乙方任何款额内直接代扣代发，同时乙方负责赔偿由此给甲方造成的影响和损失，情节严重的甲方可以解除合同。

16.7施工过程中乙方不得以任何理由擅自停工，如果乙方擅自停工，在甲方发出指令后仍拒不复工，视为乙方违约，甲方可以解除合同，乙方负责赔偿由此给甲方造成的损失费用，并每停工1天向甲方支付违约金人民币贰万元，同时承担工期违约责任。

16.8乙方违约经甲方解除合同时，乙方立即自动清理退场，甲方必须采指定接手单位，优先购买乙方遗留在现场的可以使用的材料和设备。乙方对此充分理解和认同，亦愿承担甲方遭受损失的费用。

16.9乙方从甲方处获得的施工图纸、工程技术检验资料及影像（包括乙方自行拍摄的）等所有资料乙方应进行保密，不得外泄；若因乙方或乙方下属人员外泄资料造成的责任或损失均由乙方承担，并赔偿甲方损失。

16.10本合同未规定的违约责任，按甲方主合同中的违约责任规定处理。

16.11甲乙双方的歧义与矛盾按第十七条争议解决约定的方式解决，若乙方人员出现（无论是否由乙方的相关责任人组织）群集（5人以上）围堵甲方、监理、设计、指挥部、业主或地方监管单位等，或出现任何形式的阻工事件，除了按照最终协调的处理方式外，并将按照每发生一次事件对乙方处以违约金5000元/次。

16.12乙方构成本合同13.1.8条约定的严重违约情形的，甲方有权单方面书面通知乙方解除分包合同，乙方以甲方的实际损失承担违约责任。

16.13乙方不服从甲方现场管理、忽视甲方指令、在指定限期内无正当理由不能改正或无明显改观时，或乙方连续三个月完不成施工计划时，甲方有权责令乙方管理及劳务人员停工，将工程转交给其他单位施工，由乙方组织施工的工程量按照合同相关条款进行清算，由此造成的损失均由乙方承担。

16.14若因非甲方原因工程进度出现严重滞后，或出现工程质量事故，或出现重大安全隐患，或影响甲方信誉评价事项，均视乙方违约，甲方有权对乙方责令其停工整改。在规定整改期限内仍达不到甲方要求时，甲方有权调整本合同分包范围，收回部分工程项目由甲方另行组织施工，其间发生的相关费用、损失由乙方承担。

第十七条  争议解决方法

17.1凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商，如果协商不能解决，应提交成都仲裁委员会，并根据该会的规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

17.2在争议解决之前，除非出现合同确已无法履行的情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。
17.3在协商和仲裁期间，乙方不得以协商、仲裁未果为由拒绝或拖延进行本合同规定的工作内容。
第十八条  合同生效及终止

18.1合同的生效

18.1.1本合同经双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖本方公章后生效。

18.1.2《安全生产管理协议》、《保廉合同》、《环境保护与职业健康安全协议》系本合同的组成部分，双方应按其规定执行，双方应共同遵守其规定。

18.2本合同经双方法定代表人（或代理人）签字并加盖单位公章后生效，除合同约定的解除（终止）事由发生外，在双方履行完合同义务，工程结束甲方验收合格，质量保证期结束且无质量问题，工程价款结清后自然失效。

第十九条 不可抗力

19.1不可抗力指甲乙双方在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专业合同条款约定的其他情形。

19.2不可抗力发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失,双方应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。

19.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

19.3.1甲、乙双方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

19.3.2乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担； 

19.3.3停工期间，乙方留在施工现场的必要的管理人员及机械设备，保卫人员的费用由乙方自行承担。乙方按照甲方要求的照管工程和清理、维修工程的金额由甲方承担；

19.3.4、不能按期竣工的，应合理延长工期，乙方不需要支付逾期竣工违约金。

第二十条  其他

20.1本合同未尽事宜，甲乙双方应本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则另行签订补充协议，作为本合同的补充，并与本合同具有同等的法律效力。
20.2 乙方进入施工现场应负责承担地方政府规定征收的费用（如暂住费等），此项费用已含在合同价中，甲方不另行支付。

20.3本合同履约中甲乙双方往来的通知、函件、指示、要求、确认、决定等均以书面函件为准，并应送达约定地点和办理签收手续。

20.4凡业主等上级主管部门以文字形式批评或罚款，涉及乙方原因部分的费用一律由乙方承担。情节严重者，乙方将赔偿甲方的名誉损失。

20.5乙方如无书面变更通知，甲方向乙方寄送有关资料文件的地址为本分包合同的乙方公司注册地。甲方按乙方公司注册地寄送，视为送达。

20.6本合同签订时，视为乙方已完全了解现场施工环境、周边各种环境条件（施工工作面、交通、地方关系、自然环境等）和熟悉图纸及技术要求。

第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件 

　1、语言文字和适用法律、标准及规范 

　 1.1本合同除使用汉语外，还使用   /    语言文字。 

1.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》等国家及适用的地方性法律、法规。

　　1.3适用标准、规范 

　　适用标准、规范的名称：《建筑工程施工质量验收统一标准》及本合同订立时现行有效的相关分项工程质量验收规范、行业标准等。

二、双方一般权利和义务 

1.甲方派驻的现场工程师 姓名：      职务：      职称：         ；项目经理 姓名：     职务：     职称：          

　2.发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： 

（1）施工场地具备施工条件的要求；
（2）提供现场施工所需的水、电的接驳点；

（3）施工场地与公共道路的通道开通；

（4）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作；
　（5）双方约定发包人应做的其他工作：根据现场实际情况另行约定 
　（6）发包人委托承包人办理的工作：根据现场实际情况另行书面委托。
3.乙方委派的履行本合同的项目经理（工地代表）：            ，身份证号：              ，职务：                ，职称：
乙方委派的履行本合同的技术负责人：        ，身份证号：            ，职务：

乙方委派的履行本合同的现场安全负责人：     ，身份证号：            ，职务：现场安全负责人，安全生产管理考核合格证编号：                       。  

以上负责人及专职安全管理人员施工期间不得擅自离开施工场地，必须尽职尽责履行相应责任与义务。
4.承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： 

   （1）在进场5个工作日内，向甲方提供工程施工组织设计和施工进度计划。

（2）根据合同要求及进度计划要求，在规定工期内，完成工程施工。

（3）自行采购所需材料，材料必须符合设计及国家现行相关标准要求，按有关规定和要求提供产品生产许可证、产品质量合格证明等，自购材料、设备等自运抵工地后由乙方负责看管。乙方所用的材料应提前1５个工作日提供样品,经业主、监理、甲方认可后方可施工,否则一切损失有乙方自行承担。

（4）遵守甲方及工地的各项规章制度,并做到文明施工,承担施工中发生的安全事故、人员伤害及对第三者造成财产损失的完全责任，由此造成的工期期延误、经济损失等均由乙方承担。

　（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工前本合同承包范围内已完工程由乙方负责保护并承担相应费用）。
　（6）施工场地清洁卫生的要求：按西昌市建筑施工场地监督管理规定执行，达到文明施工标准。

（7）本合同范围内所需的其它临建设施（包括但不限于：临时施工道路及维护、生活用房、办公营地、仓库、值班房、施工机械维修车间、加工场等）由乙方解决并承担相应费用，以上临建设施的修建应服从主合同及甲方的统一规划及安排，未经允许，不得自行搭建房屋。费用包含在相应的单价或合价中，不再单独计取。

（8）乙方需按照业主、监理、甲方及其他各相关建设行政主管部门的要求编制工程资料（包括但不限于施工原始记录资料、施工影像资料、施工签证资料、验收资料等），本工程完工后乙方应向甲方提供并移交完整、合格、规范的相应工程资料，相应费用已摊销到综合单价（或合价）中，甲方不再另行支付费用，且于此相关的索赔甲方均不受理。乙方要确保编制资料的真实性、完整性，若因乙方原因导致甲方竣工资料无法满足相关要求或无法移交，由此产生的一切费用及风险、责任由乙方承担。
（9）乙方有义务配合甲方完成本工程的竣工结算审核工作，且乙方施工范围内的相应配合费用已摊销到相应合同单价（或合价）中，甲方不再另行支付费用。
（10）双方约定承包人应做的其他工作：发生时另行协商。
三、施工组织设计和工期 

　　1、进度计划 

　　1.1按合同约定执行，如有变化，协商制定。
   2、工期延误 

　　2.1双方约定工期顺延的其他情况： 因发包人直接分包造成的工期延误；因发包人增加委托施工内容；不可抗力；地方政府政策影响及其它非乙方原因造成的工期延误。

　四、工程质量

本工程应确保一次性验收合格，安全、文明施工、质量达到相关规范、标准求要求，并同时符合国家、建设部及行业颁发的强制性技术标准。

施工中,乙方应根据业主方、甲方或施工监理的要求，随时提供有关的技术记录资料,接受业主方、甲方代表或施工监理人员的检查,质量不合格的,则按业主方、甲方或施工监理要求及时进行整改、返工，并自行承担由此发生的一切费用,工期不予顺延。

上述检查检验合格后，有发现因乙方原因引起的质量问题，由乙方承担责任，并负责由此发生的费用,工期不予顺延。

质保期：双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期为2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
在保修期内,因工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，房屋所有人、使用人或第三方可直接或间接向乙方追溯责任。

质量保修的具体实施要求:发现工程质量问题,甲方通知乙方返修，乙方应在接到甲方通知24小时内前来进行修缮,修缮工作须得到业主方和业主方委托的物业管理单位的书面认可;如发生紧急抢修事故,乙方应在接到保修通知后立即到现场抢修;如乙方在接到业主方、业主委托的物业管理单位、甲方通知后未在本合同规定期限内前来修缮或同一部位经 返修２次仍不能达到要求的,业主和业主委托的物业管理单位及甲方有权委派他人返修,由此产生的费用从质量保修金中双倍扣除,保修金不足的，不足部分由乙方在15天内一次付清。

五、质量与验收

试验、检验：完成本合同项目所需要的所有工程及材料由乙方自行检测并承担相关费用，应为相关检测结果负责，且需配合甲方取样、送检等，该费用已包含在合同单价或总价中。第三方的相关检测由甲方统筹实施，由乙方根据甲方计算金额承担相应费用。本合同材料如果抽检不合格，所造成的损失由乙方负责。工程检测不合格造成的损失由乙方负责。
隐蔽工程和中间验收：工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后应准备验收记录，在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表和施工监理参加。通知内容应包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点，业主方、甲方和施工监理代表在验收记录上签字后，方可继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内整改后重新验收。未经甲方代表和施工监理认可,乙方自行进行下一道工序，甲方和施工监理有权通知乙方返工或采取必要手段检测,不论检测复查结果如何，费用均由乙方承担，因此而造成的工期损失也由乙方负责。

无论甲方及施工监理是否进行验收,当其对已隐蔽工程重新提出检验要求时,乙方应按要求进行剥离或开孔,并在检验合格后重新覆盖或修复:检验合格，则甲方承担由此发生的费用，工期相应顺延;若检验不合格，则乙方承担发生费用,工期不予顺延。

竣工验收：按业主及建设行政主管部门相关规定执行，应确保一次性验收合格。
六、安全施工 
1、除按通用条款执行外，乙方在施工时，应注意自身及第三方安全并服从现场统一管理，确保施工人员、第三方人身财产、仪器设备的安全，在施工时发生的安全事故及财产损失（含第三方）均由乙方承担。

2、乙方应安排专职安全管理人员进行现场施工安全管理，对甲方、监理提出的安全隐患及时整改消除，严禁违规操作。

　七、合同价款与支付 

　　1、合同价款及调整 
1.1本合同价款采用 固定综合单价 方式确定，清单工程量为暂定量，最终工程量依据设计图纸及变更、签证等按实结算。

本工程为固定综合单价合同，综合单价包括但不限于二次深化设计费、材料费、机械费、人工费、安装费、措施费、相关报建及验收费、安全文明施工费、管理费、利润、规费、税金、风险费、评审费等全部费用，不含外墙脚手架、总包配合费、水电费。

1.2工程所需全部材料、人工、机械费等全部费用的价格不因市场价格的涨跌而调整合同价款。

　 2、工程量确认 

2.1承包人提交已完工程量报告的时间：工程完工并验收合格后15日内

　 3、履约保证金

乙方应在本合同签订后7个工作日内支付甲方履约保证金，履约保证金的金额为100万元（大写：壹佰万元整），采用现金转账时，应由乙方基本帐户转出。采用银行保函或专业担保公司保函或保险公司保险时，须提供银行或专业担保公司或保险公司出具的保函。履行合同期间无违反廉洁行为，且完成合同全部工作，并通过建设行政主管部门验收合格后，10个工作日内无息退还。

4、工程款（进度款）支付及结算
4.1预付款

4.1.1预付款的比例或金额：签约合同总价的10%。

4.1.2预付款的支付期限：预付款在本工程合同签订后承包人提出请款申请并提供足额有效增值税专用发票后 10 个工作日内支付。
4.2进度款：

4.2.1进度款的比例或金额：本合同按月计量支付工程进度款，支付比例为已完施工产值的85%。

4.2.2进度款支付期限：乙方每月25日向甲方申报已完工程量，经甲方项目部核定后作为付款依据，并在次月的第10日内按核定工程量的85%支付给乙方工程进度款，乙方每次扣款、罚款在当期工程进度款中扣除。

4.3竣工结算

4.3.1竣工结算方式：本工程竣工验收合格后，甲乙双方结算办理完毕后10个工作日内付至结算价的92%，待甲方聘请的第三方咨询单位进行审核通过后，10个工作日内付至审核结算价的97%，留3％作为工程保修款，到期后10个工作日无息支付给乙方。

4.3.2竣工结算支付期限：甲方应在收到乙方竣工结算报告和完整竣工资料之日起28日内完成竣工结算核对和第三方咨询单位审核，并在完成竣工结算核对15日内付至结算价的92%，第三方咨询单位审核完成15日内付至审核结算价的97%。

甲方对乙方的工程进度、质量、安全文明施工等进行监督及控制，若乙方在工程质量、工程进度、安全文明施工等方面存在问题而又未及时按甲方要求处理，则甲方有权暂缓审批进度款或酌情减少付款比例。

　八、材料设备供应 

　　1、发包人供应 ： 发包人不供应材料、设备。

　 2、承包人采购材料设备 

　　2.1承包人采购材料设备的约定：材料由承包人采购，所有材料均应符合设计及国家现行相关规范、标准等要求。 
九、工程变更 ：根据实际情况双方协商。

十、违约、索赔和争议 
1、违约 

1.1非乙方原因，甲方未按合同要求向乙方支付工程进度款，在建设单位没有及时付款的情况下，甲方应尽最大努力通过其他方式进行筹款以按时支付乙方工程款。因建设单位不及时或欠付工程款而造成甲方不能及时向乙方支付工程款的，甲方同意按银行同期贷款利率支付乙方占用资金利息。如果逾期2个月未支付工程款，乙方有权停工并向甲方索赔。

1.2因乙方原因造成工期延误，乙方须赔偿甲方50000元每天，累计延误15天以上，甲方有权终止与乙方的施工合同，乙方必须在接到终止合同书面通知后3天内无条件退场；

1.3乙方不得将本合同进行转包、分包；

1.4因乙方施工造成工程质量无法验收合格，返工所造成的所有损失和费用均由乙方承担。

1.4若因乙方施工原因造成质量、安全问题或事故，造成的损失由乙方承担全部费用，一概与甲方无关，同时甲方有权利依据情节具体进行5000-20000元/次的处罚,竣工交付后出现质量问题，质量保修期内乙方必须在接到甲方通知后24小时内到现场排除故障及检修，甲方仍以乙方为最终责任方（非乙方原因的除外），施工期间、试运行期间及保修期内因乙方原因造成重大质量、安全事故造成的一切经济损失由乙方承担。

　　2、争议 

　     2.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协调解决，协商不成的按下列第   二  种方式解决： 

　 （一）提交仲裁委员会仲裁；

　 （二）依法向西昌市人民法院起诉。 

十一、其他

1、工程分包 

　　   1.1本工程发包人同意承包人分包的工程：  /  

　　  2、不可抗力 

　　     2.1双方关于不可抗力的约定：不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾、污染以及风、雨、雪、洪、震等自然灾害、地 方政府政策调整。　　

　　3、合同份数 

　     3.1双方约定合同份数： 本合同陆份，发、承包双方各执叁份。

       3.2合同附件：合同附件作为合同的有效组成部分，具有同样的法律效力。

	甲方：四川爵士建筑工程有限公司（盖章）
	乙方：                       （盖章） 

	法定代表人或委托代理人：
	          （签字）
	法定代表人或委托代理人：
	（签字）

	联系（经办）人：
	联系（经办）人：

	地址：
	地址：

	电话：
	电    话： 

	账户名称：
	账户名称：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账    号： 

	纳税人识别号：
	纳税人识别号：

	日期：           年     月     日
	日期：            年     月     日


工程质量保修书
发包人（全称）：四川爵士建筑工程有限公司 
承包人（全称）：                         公司 
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对本项目承包范围内的外立面幕墙工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的内容。                                              
二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》第四十条的规定，约定本工程的最低质量保修期如下：2年；质量保修期自本合同约定工程竣工验收合格之日起计算。

   三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在按到修理通知之日后24小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内双倍扣除。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人:                                   承包人:
法定代表或代理人（签字）:                  法定代表或代理人（签字）:                         


时间：                                     时间：

附件二：廉政合同
廉政合同

甲方（委托人）：四川爵士建筑工程有限公司

乙方（咨询人）：                                         

 为加强工作的廉政建设，规范招比选活动中招标人和中标人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政合同。

1.应严格遵守国家关于工程建设的有关法律法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

2.严格执行本项目合同文件，自觉按合同办事。

3.各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。

4.不得为获取不正当的利益而损害国家、集体和当事人利益，不得违反工程咨询的规章制度。

5. 不得向工程审查单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

6. 不得向工程审查单位要求报销任何应由委托人或个人支付的费用。

7. 不得参加工程审查单位和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。不得接受工程咨询位提供的通讯工具、交通工具和高端办公用品。

8.违反本合同相关责任行为的，依据有关法律法规和党纪政纪给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给当事各方造成经济损失的，应予以赔偿。

9.合同有效期

本合同的有效期为双方签署之日起至施工图审查单位通过行政主管部门审批时止。

6.责任书份数

本合同一式贰份，签约双方各执壹份，具有同等效力。

委托人（公章)：___________      受托人 (公章)：__________

法定代表人(签字)                  法定代表人(签字)

或委托代理人(签字)：________      或委托代理人(签字)：__________

日期：____年____月____日               日期：____年____月____日

附件三 安全生产合同

安全生产合同

为在             （项目名称）     标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人           （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人            （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《凉山州森林草原防灭火专项整治工作领导小组关于印发《指导思想问题专项整治行动实施方案》等14个方案的通知》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按人员数量符合《四川省房屋建筑与市基础设施工程现场施工和监理从业人员配备标准》（DBJ51／T085-2017）要求规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）承包人应严格按照JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》组织施工。严格按川建发[2015]51号《四川省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督实施细则》组织施工安全评价自检自评工作。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：               （盖单位章）     承包人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

         年     月     日                       年     月     日

第五章  比选申请文件格式
说明：

(1) 比选申请人应按照本章提供的比选申请文件格式要求，提交比选申请文件；本章未提供格式的，由比选申请人自主编制；

(2)本章所附格式大小只是范例，可另附页；

(3)比选申请文件密封后按规定的时间和地址提交。

 西昌市迎宾大道汽车产业园区工程

外立面装饰工程专业分包 
比选申请文件

比选申请人：           （全称并盖章）
年   月   日

目  录

一、比选函

二、法定代表人身份证明书
三、法定代表人授权书

四、比选保证金
五、资格审查资料

六、其他材料

一、比选函
                    （比选人名称）：
1.我方已仔细研究                 （项目名称）西昌市迎宾大道汽车产业园区工程外墙装饰工程专业分包比选文件的全部内容，愿意以    元（大写  ）的比选总报价按合同约定完成工程施工工作。

2.我方承诺在比选文件规定的比选有效期内不撤销比选申请文件。

3.项目负责人姓名：       
，年龄：     ，职 称：          。
4.质量要求：          ，计划工期          。

5.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照比选文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

6.我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在比选文件第二章第五项第5.6条和第六项的任何一种情形。
7.在合同协议书正式签署生效之前，本比选函连同你方的中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8. 
（其他补充说明）。

比选申请人： 
(盖单位章)   法定代表人或其委托代理人： 

(签字)  地    址： 


  网    址： 


  电    话： 


  传    真： 


  邮政编码： 



 
年 
月 
日

注：比选申请人仅须在比选函上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。
二、法定代表人身份证明

单位名称:

单位性质:

地    址:

成立时间:           年        月       日

经营期限:

姓 名:           性 别:        年 龄:           职 务:

系                       的法定代表人。

特此证明。

               比选申请人:   (盖公章)

                   日 期:      年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

三、授权委托书

本人    （姓名）系   （比选申请人）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）的比选申请文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

特此委托。

附：（1）法定人表人身份证明和法定代表人身份证复印件

（2）委托代理人身份证复印件、比选申请人为其缴纳的养老保险（提供最近6个月连续缴费证明）复印件

比选申请人：                           （盖单位章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

委托代理人：                           （签字）

年      月      日

注：本授权委托书为法定代表人不亲自比选而委托代理人比选适用。后附代理人身份证复印件。

四、比选保证金
比选保证金以银行转帐、电汇、网上银行转账的方式交纳。比选申请人须将电汇回执单或现金转账凭证影印件装入比选申请文件中。

五、资格审查资料

（一)比选申请人基本情况一览表

	比选申请人名称（盖章）
	

	注册地址
	

	联系方式
	联系人

电话

联系人

	
	传真

电子邮件



	法定代表人
	电话


	企业资质证书
	类型
等级

证书号

  证书号

	
	

	营业执照号
	

	成立日期
	
	注册资本

	经营范围
	

	开户银行


	

	银行账号
	

	比选申请人关联企业情况：（另附页）

	1.比选申请人所有股东名称及相应股权（出资额）比例
    

	2.投资人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例

	3.与比选申请人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称

	省外企业在川分公司机构名称
	

	驻川负责人
	


(二)拟委任的项目负责人资历表

	姓
	名
	
	
	
	年
	龄
	
	
	执业或职业资格证书名称
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术职称
	
	
	
	学
	历
	
	
	拟在本标段工程任职
	
	
	

	工作年限
	
	
	

	
	
	
	

	毕业学校
	_____年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	经
	历
	

	时
	间
	
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	发包人及联系电话
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	获奖情况
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	目前承担的任务
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表应填写项目负责人相关情况。

2.拟派本项目人员须为本单位人员，均需提供由社保部门出具并盖章的最近六个月由该比选申请单位为其购买社保的凭证复印件；并提供相关人员身份证、职称证、资格证件复印件。
（三）拟委任的其他人员情况表

	序号
	本标段任职
	姓名
	技术职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注
	

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别

	证号
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表不作为评审的依据，仅作为中标合同谈判的依据。

（四）完成类似项目情况表

	序    号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	项目等级
	

	项目总投资
	

	合同价格
	

	承担的工程咨询工作
	

	工程咨询服务期限
	

	项目负责人
	

	项目完成情况
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.每张表格只填写一个项目，并标明号。

2.项目完成情况：比选申请人应根据项目实际完成情况进行填报。

3.比选申请人应根据比选文件第二章第5.2条的要求在本表后附相关证明材料。

4.如近年来，比选申请人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的

合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（五）比选申请人的信誉情况表

	项 目
	比选申请人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：1.比选申请人应按照比选文件第二章5.6条的规定，逐条说明其信誉情况。
2.“比选申请人的信誉情况表”应附比选申请人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件。

六、其他材料

